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LEGENDA:
[ ] -scianaistniejaca
|:| - Sciana projektowana

- Sciana do wyburzenia

Ni - istniejgce nadproza

Nbi - projektowane nadproza
prefabrykowane typu L19

UWAGI  OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Przygotowanie robdt budowlanych poprzedzi¢ dokfadnym
sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie koniecznosci na
biezgco dostosowywaé projekt pod wzgledem technicznym do
zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane
sprawdzi¢ przed rozpoczgciem robdt pod kqtem wystepujgcych
instalacji, przewoddw i czy nie stanowig podparc dla elementdw
konstrukcyjnych na wyzszych kondygnacjach. Wszystkie zmiany
konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzi€ w sposdb zapewniajgcy
bezpieczefistwo pracownikéw i osdb postronnych oraz bezpieczefistwo
konstrukcji i wyposazenia budynku.

4. Rozwigzania materiafowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowaé jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard
planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq
zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona€¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentéw oraz sztukq budowlang.

7. W trakcie wykonywania prac zmiennych nie wolno dopusci¢ do
podkopania fundamentdw istniejgcego budynku. Poziom posadowienia
fundamentéw pod schody zewngtrzne, dostosowaé do poziomu
istniejgcego fundamentu w przypadku gdyby byt on gtebiej
posadowiony w stosunku do zafozef.

8. Ze wzgledu na brak wielobranzowej inwentaryzacji wszyskie roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ z nalezytq ostroznosciq i na biezqco
dostosowywaé do zaistniafej sytuaciji.

9. Wszyske rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywaé z dokumentacijq
pozostatych branz i z projektem architektury

10. Lokalizacja otwordw dla prowadzenia instalacji wg projektow
branzowych

11. warstwy wykoriczeniowe wg projektu architektury

POZIOM ODNIESIENIA +0,00 = 277,67 m n.p.m.

BETON KONSTRUKCYUNY:
C20/25 (B25) - FUNDAMENTY, SCIANY
FUNDAMENTOWE

(C20/25 (B25) - SLUPY, BELKI,

STROPY, NADPROZA ,

C8/10 (B10) - BETON WYROWNAWCZY

KLASA EXPOZYCJI: - XA1-FUNDAMENTY
XC2-POZOSTALE
OTULINA:

FUNDAMENTY: 50mm, StUPY, BELKI:25mm
STROP: 25mm
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN (B500SP) i A-0
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31-153 Krakéw, ul. Szlak 65
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PROSEKTU PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKOW DOMU POMOCY

SPOLECZNEJ IM A. CHMIELEWSKIEGO NA DZIAL CE NR 23/1
OBR. 0013 £YSZKOWICE J.E. KONIUSZ, tYSZKOWICE 64, W
ZAKRESIE:

- PORTIERNIA - BUDOWA KOTLOWNI | WYMIENNIKOWNI,
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNE, WODNEJ, COW
BUDYNKU | POZA BUDYNKIEM, INSTALACJI SOLARNEJ
POZABUDYNKOWEJ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ; -
BUDYNEK ZENSKI - DOBUDOWA ZEWNETRZNEJ KLATKI
SCHODOWEJ, PRZEBUDOWA PODDASZA NA POTRZEBY
KOTELOWNI, WYMIENNIKOWNI, ZABUDOWA LOGGI | PIETRA,
BUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODNEJ | CO

- BUDYNEK TERAPEUTYCZNY - PRZEBUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, WODNEJ | CO
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
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UWAGI  OGÓLNE: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.   Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym  Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z projektantem.  3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający  Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku. 4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie  Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.  5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną. 7. W trakcie wykonywania prac zmiennych nie wolno dopuscić do podkopania fundamentów istniejącego budynku. Poziom posadowienia fundamentów pod schody zewnętrzne, dostosować do poziomu istniejącego fundamentu w przypadku gdyby był on głębiej posadowiony w stosunku do założeń.  8. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty  Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostrożnością i na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji. 9. Wszyske rysunki branży konstrukcyjnej rozpatrywać z dokumentacją  Wszyske rysunki branży konstrukcyjnej rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż i z projektem architektury 10. Lokalizacja otworów dla prowadzenia instalacji wg projektów Lokalizacja otworów dla prowadzenia instalacji wg projektów branżowych 11. warstwy wykończeniowe wg projektu architektury warstwy wykończeniowe wg projektu architektury
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