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Poz. | € | nr d#) Dlugos$é | llosé llosé B500SP St0S-b Rys.
[szt] [em] [szt.] og.[szt.] 10 12 6
4 12 339 4 8 2712
$1 2 5 6 96 95 190 182,40
6 12 339 4 8 27,12
1 12 269 131 131 352,39 K2
Sc1 1 2 10 2280 10 10| 228,00
3 12 79 131 131 103,49
Dtugosé catk. wg $rednic [mb]|] 228,001 510,12 182,40
masa 1mb preta [kg] 0,617 0,888 0,222
masa wg $rednic stali [kg]|] 140,57 452,89 40,48
masa wg gatunkéw stali [kg] 593,46 40,48
masa ogélna stali [kg] 633,95
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BETON C20/25 (B25)
STAL AllIN - B500SP
STAL A0 - St0S-b

KLASA EXPOZYCJI - XC2
OTULINA;

BELKI:25mm

STROP: 25mm

UWAGI  OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Przygotowanie robdt budowlanych poprzedzi¢ doktadnym
sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie koniecznosci na
biezgco dostosowywa¢ projekt pod wzgledem technicznym do
zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane
sprawdzi€¢ przed rozpoczg¢ciem robdt pod kqtem wystepujgcych
instalacji, przewodéw i czy nie stanowiqg podparc dla elementdw
konstrukcyjnych na wyzszych kondygnacjach. Wszystkie zmiany
konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy
bezpieczefistwo pracownikdw i os6b postronnych oraz bezpieczefistwo
konstrukcji i wyposazenia budynku.

4, Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard
planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq
zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i architekta.

5. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentéw oraz sztukq budowlang.

7. Ze wzgledu na brak wielobranzowej inwentaryzacji wszyskie roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ z nalezytq ostroznosciq i na biezgco
dostosowywaé do zaistniafej sytuaciji.

8. Wszyske rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywaé z dokumentacijq
pozostafych branz i z projektem architektury

9. Lokalizacja otwordw dla prowadzenia instalacji wg projektow
branzowych

10. warstwy wykoriczeniowe wg projektu architektury

POZIOM ODNIESIENIA +0,00 = 277,67 m n.p.m.
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UWAGI  OGÓLNE: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.   Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym  Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią podparc dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z projektantem.  3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający  Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku. 4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie  Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.  5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną. 7. Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty  Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji wszyskie roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostrożnością i na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji. 8. Wszyske rysunki branży konstrukcyjnej rozpatrywać z dokumentacją  Wszyske rysunki branży konstrukcyjnej rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż i z projektem architektury 9. Lokalizacja otworów dla prowadzenia instalacji wg projektów Lokalizacja otworów dla prowadzenia instalacji wg projektów branżowych 10. warstwy wykończeniowe wg projektu architektury warstwy wykończeniowe wg projektu architektury
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